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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ LDI

PREÇO 

TOTAL

 Recapeamento de vias 

1 8723  Serviços Preliminares / Canterio de obras 1.719,63

1.1
ED-16660 

Seinfra 04/2024

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVOVINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

2 DEMÃOS

 M2               4,50         303,72 382,14 1.719,63

2 8662  Transporte de máquinas e equipamentos 921,74

2.1
ED-50392 

Seinfra 04/2024

 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 
% 0,005 R$ 921,74 921,74 R$921,74

3 251  Preparo do terreno-Limpeza e Preparo do local 271,44

3.1
RO-00385 

Seinfra 04/2024
 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico  M2 3.393,00 0,06 0,08 271,44

4 251/249/ 255  Recapeamento Asfáltico 182.357,91

4.1
RO-51229 

Seinfra 04/2024

 Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 

exclusive transporte do material betuminoso) 
 M2 3.053,70 1,89 2,38 7.267,80

4.2
RO-41376 

Seinfra 10/2023

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
TXKM 864,20 0,74 0,93 803,70

4.3
ED-7623 

Seinfra 04/2024

 EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. ESP. 2,5CM 

 M3 76,34      1.666,61 2.096,93 160.084,88

4.4
RO-41368 

Seinfra 10/2023

 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média

 de transporte > 50,00 km - DM=117KM 
M3XKM 8.931,78 1,26 1,59 14.201,53

184.348,98

185.270,72

Engenheiro Civil CREA: 5061768449

_______________________________

Leandro Rodrigues de Oliveira

Planura - MG, 04 de Outubro de 2024

LOCAL: Rua 8 e Rua 9 ( bairro Vila Residencial de Planura)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (TAB. SEINFRA-Região Triângulo e Alto Paranaíba-OUTUBRO/2023-COM DESONERAÇÃO) 

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Planura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

 e (TAB. SICOR-Minas Gerais-ABRIL/2024-COM DESONERAÇÃO) 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL S/MOB

OBRA: Recapeamento Asfáltico

DIRETA(    )

DATA: 04/10/2024


